

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ บ้านถนนคด หมู่ที่ ๑๑ (ลำตะคลองหลง) ปริมาณงานกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๒๓๖,๗๑๖.๙๙ (สองแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ บ้านถนนคด หมู่ที่ ๑๑ (ลำตะคลองหลง) ปริมาณงานกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เป็นจำนวนเงิน ๒๓๖,๗๑๖.๙๙ (สองแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยุทธยา สังข์จันทิก นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง  
เป็น ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เป็น กรรมการ

๗.๓ นางสาวปิ่นเพชร หันขุนทด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็น กรรมการ

## แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้างงานชลประทาน

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการขุดคลองสาธารณะ บ้านถนนคด หมู่ที่ 11 (ลำตะคลองหลง)

ปริมาณงาน โดยดำเนินการตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้วกำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมืองเฉลี่ย 32.00-32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน ( บาท )	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-		-	Factor F คิดจาก - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2	ประเภทงานทาง	-		-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-		-	
4	ประเภทงานชลประทาน	176,760.00	1.3392	236,716.99	
5	ประเภทงานจัดหาวัสดุก่อสร้าง			-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	176,760.00	-	236,716.99	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง (ตัวอักษร) (สองแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)			236,716.99	
	ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ	ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

ลงชื่อ  ประมาณราคา

นายยุทธยา สังข์จันทิก

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่างลงชื่อ  เห็นชอบ

นายอมร นาคะดำรงวรรณ

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้วลงชื่อ  อนุมัติ

นายอลงกรณ์ ดอนท้วม

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

## แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้างงานชลประทาน

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการขุดคลองสาธารณะ บ้านถนนคด หมู่ที่ 11 (ลำตะคลองหลง)

ปริมาณงาน โดยดำเนินการตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้วกำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568 ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมืองเฉลี่ย 32.00-32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน ( บาท )	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-		-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	-		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน	176,760.00	1.3392	236,716.99	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
5	ประเภทงานจัดหาวัสดุก่อสร้าง			-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	176,760.00	-	236,716.99	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			236,716.99	
อักษร) (สองแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)					
ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ		ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท / ตารางเมตร			

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

นายยุทธยา สังข์จันทิก

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรกร

นางสาวศศิวิมล เหลลาสุพะ

ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ  กรรกร

นางสาวปิ่นเพชร หันขุนทด

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

บัญชีแสดงรายการค่าก่อสร้างงานชลประทาน

โครงการชลคลองสาธารณะ บ้านถนนคด หมู่ที่ 11 (ลำตะคลองหลวง)

โดยดำเนินการตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้วกำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

ราคามัมน้ำเงินค่าที่ อ. เมืองเฉลี่ย 32.00-32.99 บาท/ลิตร

ครั้งที่ ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ครั้งที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ	
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	งานถมดิน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-		
2	งานขุดลอกด้วยรถขุด	6,000.00	ลบ.ม.	29.46	176,760.00	1.3392	236,716.99	236,716.99		
รวมค่าจ้างต้นทุน								236,716.99		
รวมราคาทั้งสิ้น								236,716.99	236,716.99	
คิดค่าก่อสร้าง									236,716.99	

ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

ลงชื่อ นายยุทธยา สังข์จันทร์

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ นางสาวศศิวิมล เหล่าสุพะ

กรรมการ

นักวิชาการคลัง

ตำแหน่ง

ลงชื่อ นางสาวปิ่นเพชร หันขุนทด

กรรมการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง